Allegato A alla determinazione del Direttore n. 024 del 20/01/2023

ENTE PARCO DEL BEIGUA

PIAZZA BEATO JACOPO 1/3 VARAZZE SV

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI - REP.N. ==

‘INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE

ESCURSIONISTICA DEL PARCO DEL BEIGUA NELLE AREE DELLA

FORESTA DELLA DEIVA E DI BASTIA SOPRANA; VALORIZZAZIONE DEL

GEOSITO FOSSILIFERO DI PONTE PRINA (LOC. MADDALENA -

SASSELLO).” CUP (C49J21044450008 - CIG 9462847C5E - — CIG

DERIVATO: 9603729FDE

L’anno duemilaventitré, il giorno del mese di alle ore

--------- , presso gli uffici del’Ente Parco del Beigua ubicati in via Piazza Beato

Jacopo 1/3 Varazze SV

SONO COMPARSI

- I'Arch. Maria Cristina Caprioglio, nato a Casale Monferrato il 13.12.1964,

domiciliato per la Sua carica presso I'Ente Parco del Beigua, il quale

interviene al presente Atto, nella sua qualita di Direttore, in rappresentanza e

per conto del Parco del Beigua, codice fiscale 92057740091, che nel

contesto dell’Atto verra chiamato per brevita “Ente”;

- la Societa Cooperativa VAT — Francesco Torielli con sede in via Carpenaro

15A, Mioglia (SV) - C.F. 011742000095 - rappresentata dal

nato a il [/, in qualita di

, di seguito denominata anche “Appaltatore”

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore n. 189 del 01/09/2022 veniva approvato il

progetto esecutivo per interventi di adeguamento e riqualificazione della rete
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escursionistica del Parco del Beigua nelle aree della foresta della Deiva e di

Bastia Soprana; valorizzazione del geosito fossilifero di Ponte Prina (loc.

Maddalena — Sassello);

- alla spesa relativa ai lavori di cui all’'oggetto viene fatto fronte come indicato

nella citata Determinazione n.189/2022;

- con Decreta Dirigenziale n, 8215 del 22/12/2022 |la Regione liguria ha

individuato la Societa Cooperativa VAT — Francesco Torielli di Mioglia (SV) -

C.F. 011742000095 quale soggetto aggiudicatario della gara d'appalto

relativa al Progetto approvato con Determinazione del Direttore n. 189/2022;

- che il presente contratto non ricade nella disciplina prevista dall'Art. 4 D.L

124/2019 in quanto |'Appaltatore nell'esecuzione di quanto previsto non

utilizza beni strumentali di proprieta dellEnte od ad esso riconducibili in

qualunque forma;

ClO PREMESSO

L1 v f , el

2. Oggetto del contratto

L’Ente conferisce in appalto alla Sacieta Cooperativa VAT — Francescao

Torielli di Mioglia (SV) - C.F. 011742000095, che accetta senza riserva

alcuna, I'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dei lavori

relativi al progetto “Interventi di adeguamento e riqualificazione della rete

escursionistica del Parco del Beigua nelle aree della foresta della Deiva e di

Bastia Soprana; valorizzazione del geosito fossilifero di Ponte Prina (loc

Maddalena — Sassello)” di cui in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
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allegati o da questo richiamati.

3. Documenti contrattuali

L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dalle vigenti disposizioni in materia, con

particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti

Pubblici) e ai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del

presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al

medesimo ma depositati agli atti del’Amministrazione nonché perfettamente

noti all’Appaltatore:

a) Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19

aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente;

b) Tutti gli elaborati facenti parte del Progetto oggetto di gara d'appalto

indetta della Regione Liguria — Stazione Unica Appaltante Regionale;

c) Migliorie progettuali offerte dall'Appaltatore in sede di gara d'appalto la

cui attuazione deve essere intesa come obbligatoria e integrante rispetto al

capitolato speciale d'appalto

d) Piano operativo di sicurezza

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita desunti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il

progetto, nonché delle prescrizioni ed indicazioni delle tavole grafiche

progettuali, che I'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
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eccezione.

4. Ammontare del contratto

| corrispettivi dovuti dal’Ente all’Appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto e fissato in € 77.786,00

(settantasettemilasettecentottantasei//00), oltre I.V.A. al 22% nella misura di

legge, di cui € 9.145,51 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta.

Il contratto & stipulato interamente “a corpo”, per cui 'importo contrattuale

resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle

parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore

attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

5. Termini, penali e proroghe

| lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 (centoventi) giorni,

naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori,

Per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche, per

circostanze speciali che impediscano che i lavori procedano a regola d’arte

e per ragioni di pubblico interesse I'Ente Appaltante pud ordinare la

sospensione dei lavori secondo quanto previsto all’Art. del C.S.A.

Nel caso di ritardi nellultimazione & prevista una penale pari all’'l per

mille/giorno dell'importo netto contrattuale; le penali non possono comunque

superare, complessivamente, il 10% cento d’'ammontare netto contrattuale.

6. Cauzione definitiva

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto

adempimento del contratto, & stata costituita mediante Polizza Fidejussoria
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n. emessa da —

— Ag. di / in data

12023 per un importo di  euro

( / ) come ridotto per effetto del possesso di

Certificazioni UNI CEI ISO 9001 ed ISO 14001,

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la

stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a

semplice richiesta dell’Ente e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2

del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso

delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa

sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’Appaltatore.

I'Ente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti




Allegato A alla determinazione del Direttore n. 024 del 20/01/2023

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L’Ente pud richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all’Appaltatore.

7. Polizza assicurativa.

L'Appaltatore produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa n.

per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai

sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., emessa |l

da per un importo garantito di

€ 77.786,00 (settantasettemilasettecentottantasei//00) e Massimale R.C.T. di

€ 500.000,00 per sinistro.

8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

L’Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti i lavori.

L’Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo
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'Ente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

9. Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, I'Appaltatore attesta l'insussistenza di una

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del

medesimo decreto legislativo ai fini dell’assunzione del presente rapporto

contrattuale.

10. Pagamenti in acconto e saldo — interessi

| pagamenti saranno effettuati in .... (......... ) soluzioni di cui le prime ...... al

raggiungimento di un credito pari ad € ..... e la l'ultima a saldo, previo

nulla osta della Direzione Lavori.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal

Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili

indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena

scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto

'importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo

rispetto ai termini, troveranno applicazione le disposizioni normative che

disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs.

231/2002 s.m.i. ).

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e

corrisposto  in  occasione del pagamento, in conto e a saldo,

immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di




Allegato A alla determinazione del Direttore n. 024 del 20/01/2023

apposite domande o riserve.

11. Modalita di pagamento

pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento, con le

modalita di cui al vigente regolamento comunale di contabilita, sul c.c.

dedicato, indicato al successivo art. 12), ai sensi dell’art. 3 — c. 4 Legge n.

136/2010.

L’Appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art.12 sono

autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o

saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciuti dall’Ente.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata allEnte.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalitad del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna

responsabilita pud attribuirsi allEnte  per pagamenti a persone non

autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF n. 55

del 3/04/2013) intestate all'Ente Parco del Beigua Codice IPA:

e con liquidazione a 30 gg. data ricevimento fattura.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di

scissione dei pagamenti, 'Amministrazione versera direttamente all’Erario

I'lVA applicata dal fornitore sulla fattura.
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12. Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore, in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle

norme dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge

12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza

eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse

pubbliche.

A tal fine & stato autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo il signor

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul

conto corrente bancario dedicato - IBAN:

L’Appaltatore si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali

contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il

subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto cosi redatto dovra

essere trasmesso all’Ente.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

I'Ente la quale € sollevata da ogni responsabilita.

13. Modalita e termini di collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di

sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
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L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con apposita determinazione dell’Area

competente della Ente.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi

due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia

intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Durante I'esecuzione dei lavori la Ente pud effettuare operazioni di collaudo

o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei

lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,

nel capitolato speciale o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla Ente prima che il certificato di collaudo o il certificato di

regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

14. Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per I’ eventuale risoluzione del contratto, si applica I'articolo 108 del D. Lgs.

n. 50/2016 ss.mm.ii..

L’Ente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le

10
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modalita previste dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di

procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la

seguente ipotesi: “Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi

previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei

flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento”.

15. Controversie

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo

economico dell’'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto

contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di

accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di

cui al richiamato art. 205 del D. Lgs. N. 50/2016; lo stesso — in caso di

approvazione — ha natura di transazione.

Se del caso € previsto il ricorso al Giudice Ordinario con esclusione della

competenza arbitrale.

16. Cessione del contratto — Subappalto

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105,

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Previa autorizzazione dellEnte e nel rispetto dell’articolo 105 del D. Lgs.n.

50/2016, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente

in materia.

1"
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17. Trattamento dei dati personali.

L’Amministrazione, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei

dati ovvero Regolamento Europeo n. 2016/679 (G.D.P.R.) in materia di

trattamento dei dati personali e di privacy, informa I'Appaltatore che trattera

i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento

delle attivitd e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti in materia.

18. Domicilio

Ai sensi dellart. 2 del D.M. n. 145/2000, per la parte ancora vigente,

l'appaltatore  elegge  domicilio presso la sede legale di

ove verranno effettuate tutte le

intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal presente contratto.

20. Spese e registrazione

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia

del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di

segreteria nelle misure di legge.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,

le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione

di lavori assoggettati allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

21. Capitolato generale d’appalto

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni

del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente. Dette disposizioni si
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sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto

o del capitolato speciale.

Il Contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa in modalita’

elettronica e la sottoscrizione dello stesso avviene con firma digitale ai sensi

delle vigenti norme di legge, con particolare riguardo al D. Lgs. N. 82/2005 e

allart. 32 comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii.

Il file originale & conservato presso l'ufficio Segreteria.

F.to digitalmente per I'Ente (Arch. Maria Cristina Caprioglio)

F.to digitalmente per I'’Appaltatore ( )
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